




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ประเภทงานอาคาร
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ตามแบบและรายละเอียดที่
อบจ.นม.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิ.ค. 2562 เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑
 - ๕.๒ แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑ - ๑
 - ๕.๓ บัญชีรายการปริมาณงาน
 - ๕.๔ แบบแปลน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสำเริง เนตรสาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายนิวัฒน์ หุ่นฉัตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ


.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....กรรมการกำหนดราคากลาง


.....กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน

1


ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	201,600.82	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	201,600.82	
	ราคากลาง	200,000.00	
	ราคากลาง (สองแสนบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ


(นายสำเริง เนตรสาย)

นายช่างโยธาอาวุโส


 กรรมการ

(นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ทุนอัคร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน




สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนคลองไผ่วิทย์ฯ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 แบบก่อสร้างเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154,199.80	1.3074	201,600.82	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	-	1.3624	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดขี้เหล็ก	-	1.2782	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม้ที่จารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	154,199.80	-	201,600.82	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			200,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)			
	ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ	- ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือ
 ว่าเป็นหลักฐาน


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 กรรมการกำหนดราคากลาง


 กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบประมาณการ	
	ลงชื่อ.....เห็นชอบ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
	ลงชื่อ.....เห็นชอบ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
ลงชื่อ.....ตรวจรอบ (นายสมบัติ ทองแสง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ลงชื่อ.....อนุมัติ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง



บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการ

โครงการ
สถานที่ดำเนินการ


ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ตำบลคลองไผ่ อำเภอศรีแก้ว จังหวัดนครราชสีมา


ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	รีดถอนกระบี่เบืองลอนคู่	123.20	ตร.ม.		-	7.00	862.40	862.40
2	รีดถอน โครงหลังคาไม้เดิม	123.20	ตร.ม.		-	35.00	4,312.00	4,312.00
3	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	36.00	ท่อน	649.00	23,364.00	200.00	7,200.00	30,564.00
4	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	24.00	ท่อน	565.00	13,560.00	179.00	4,296.00	17,856.00
5	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	123.20	ตร.ม.	230.000	28,336.00	70.00	8,624.00	36,960.00
6	ฝ้าเพดานอีปซ์บอร์ดหนา 9 มม.	56.00	ตร.ม.	262.000	14,672.00	75.00	4,200.00	18,872.00
	งบฉาบเรียบ							
7	ฝ้าเพดานกระบี่เบืองแผ่นเรียบ 4 มม.	67.20	ตร.ม.	210.00	14,112.00	75.00	5,040.00	19,152.00
8	บันลอมไม้สังเคราะห์	32.00	เมตร	57.00	1,824.00	69.00	2,208.00	4,032.00
9	เชิงชาย ไม้สังเคราะห์	32.00	เมตร	57.00	1,824.00	69.00	2,208.00	4,032.00
10	งานทาสีน้ำพลาสติก	123.20	ตร.ม.	42.00	5,174.40	30.00	3,696.00	8,870.40
11	งานทาสีกันสนิม	124.10	ตร.ม.	35.00	4,343.50	35.00	4,343.50	8,687.00
								154,199.80


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ตำบลคลองไผ่ อำเภอเสี๊ยะ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย		ค่าแรงงาน/หน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	รีดลอนกระเบื้องลอนคู่	123.20	ตร.ม.					
2	รีดลอนโครงหลังคาไม้เดิม	123.20	ตร.ม.					
3	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	36.00	ท่อน					
4	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	24.00	ท่อน					
5	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	123.20	ตร.ม.					
6	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบฉาบเรียบ	56.00	ตร.ม.					
7	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.	67.20	ตร.ม.					
8	บันไดไม้สังเคราะห์	32.00	เมตร					
9	เชิงชายไม้สังเคราะห์	32.00	เมตร					
10	งานทาสีน้ำพลาสติก	123.20	ตร.ม.					
11	งานทาสีกันสนิม	124.10	ตร.ม.					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
Factor F 1.3074								
คิดราคาเพียง								
ตัวอักษร (.....)								

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของหรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน
 นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอจะขึ้นอยู่ได้.....วัน

..... ผู้เสนอราคา
 (.....)