

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ :** ขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.  
 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ :** กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. **วงเงินงบประมาณ :** เป็นเงิน 865,500.00 บาท
4. **ลักษณะงาน :** งานชลประทาน  
 (โดยสังเขป) (1) งานขุดลอกขยายให้ปากบ่อที่ 1 กว้างเฉลี่ย 42.50 เมตร ยาว 90.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร , บ่อที่ 2 กว้างเฉลี่ย 47.63 เมตร ยาว 91.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่ง ทั้งหมด  
 (2) งานก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.
5. **ราคากลางคำนวณ :** ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566  
 เป็นเงิน 851,500.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. **บัญชีปริมาณการราคากลาง**
  - 6.1 แบบรูปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

7.1 นายภาณุพงษ์ พรหมจันทิก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นายธวัชชัย ทะยอม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
7.3 นายธีรวิทย์ มาศิริ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

อนุมัติ



(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพงษ์ พรหมจันทิก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย ทะยอม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวิทย์ มาศิริ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



การตรวจสอบเรื่องการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
และผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ  
๒. นายธวัชชัย ทะยอม ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ กรรมการ  
๓. นายธีรวิทย์ มาศิริ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอน กำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ  
พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. กรณีไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว ดังนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการบริษัท  
 ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 ไม่มีส่วนได้เสียกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 ไม่มีส่วนได้เสียกับนาย/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคล ที่มีใช้ในนิติบุคคล  
(กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มีใช้ในนิติบุคคล)

สำหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ

- ๑.๑ .....  
๑.๒ .....  
๑.๓ .....  
๑.๔ .....  
๑.๕ .....

๒. กรณีที่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา (ให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลาออกจากการดำเนินการใน  
โครงการครั้งนั้น)


- มีส่วนได้เสียกับกรรมการบริษัท  
 มีส่วนได้เสียกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
 มีส่วนได้เสียกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 มีส่วนได้เสียกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด  
 มีส่วนได้เสียกับนาย/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มีใช้ในนิติบุคคล  
(กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มีใช้ในนิติบุคคล)

/สำหรับผู้เสนอราคา...

สำหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ

- ๒.๑ .....  
๒.๒ .....  
๒.๓ .....  
๒.๔ .....  
๒.๕ .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธวัชชัย ทะยอม)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธวัชชัย ทะยอม)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ	ชุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนราชการ	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ราคากลาง ณ วันที่	


**ปริมาณงาน** ( 1 ) งานชุดลอกขยายให้ปาก บ่อที่ 1 กว้างเฉลี่ย 42.50 เมตร ยาว 90.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1.5 ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร , บ่อที่ 2 กว้างเฉลี่ย 47.63 เมตร ยาว 91.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ความลาดเอียง 1 : 1.5 พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่ง ทั้งหมด

( 2 ) งานก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
1	<b>งานชุดลอกสระ</b>								
	1.1 งานสูบน้ำระหว่างดำเนินการ	1,890.00	ลบ.ม.	0.74	1,398.60	1.3392	0.99	1,873.01	
	1.2 งานถมดินและถมต้นไม้	582.57	ตร.ม.	2.70	1,572.94	1.3392	3.62	2,106.48	
	1.3 งานชุดลอกด้วยรถขุด บ่อที่ 1	3,432.15	ลบ.ม.	29.46	101,111.14	1.3392	39.45	135,055.10	รวมขยายระยะทางไม่เกิน 1 กม.
	1.4 งานชุดลอกด้วยรถขุด บ่อที่ 2	5,042.70	ลบ.ม.	29.46	148,557.94	1.3392	39.45	198,430.24	
	1.5 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	16.00	ท่อน	682.24	10,915.84	1.3392	913.66	14,618.49	
	- ค่าแรงงานวางท่อ	16.00	ท่อน	128.00	2,048.00	1.3392	171.42	2,742.68	
	1.6 ปูนซีเมนต์แนวรอยต่อ	2.00	ถุง	137.00	274.00	1.3392	183.47	366.94	
2	<b>งานก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.</b>								
	<b>2.1 ก่อสร้างทางระบายน้ำ+ทางข้าม</b>								
	2.1.1 งานถมดินและถมต้นไม้	180.00	ตร.ม.	2.70	486.00	1.3392	3.62	650.85	
	2.1.2 งานขุดดิน - ถมกลับ	22.00	ลบ.ม.	99.00	2,178.00	1.3392	132.58	2,916.78	
	2.1.3 ทราดยาบ	32.23	ลบ.ม.	470.00	15,148.10	1.3392	629.42	20,286.34	
	2.1.4 แบบไม้	120.00	ตร.ม.	150.00	18,000.00	1.3392	200.88	24,043.20	
	2.1.5 เหล็กตะแกรงไวร์เมช	590.23	ตร.ม.	32.00	18,887.36	1.3392	42.85	25,226.43	
	2.1.6 คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,811.00	5,433.00	1.3392	2,425.29	7,275.87	
	2.1.7 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	9.00	ท่อน	293.00	2,637.00	1.3392	392.39	3,531.47	
	2.1.8 งานคอนกรีตลาด 1 : 2 : 4	52.80	ลบ.ม.	1,902.00	100,425.60	1.3392	2,547.16	134,489.96	
	- ค่าแรงงานเทคอนกรีตลาด	52.80	ลบ.ม.	391.00	20,644.80	1.3392	523.63	27,647.52	
	2.1.9 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	24.00	ท่อน	682.24	16,373.76	1.3392	913.66	21,927.74	
	- ค่าแรงงานวางท่อ	24.00	ท่อน	128.00	3,072.00	1.3392	171.42	4,114.02	
	2.1.10 ปูนซีเมนต์แนวรอยต่อ	4.00	ถุง	137.00	548.00	1.3392	183.47	733.88	
	2.1.11 งานรอยต่อคอนกรีต	191.28	เมตร	75.00	14,346.00	1.3392	100.44	19,161.43	
	<b>2.2 วางท่อ คสล.</b>								
	2.2.1 งานขุดดิน - ถมกลับ	52.92	ลบ.ม.	99.00	5,239.08	1.3392	132.58	7,002.37	
	<b>รวม</b>							654,200.80	

ยกยอดมา								654,200.80
2.2.2 ทราหยหายาบ	4.41	ลบ.ม.	470.00	2,072.70	1.3392	629.42	2,775.76	
2.2.3 คอนกรีตหยายาบ	3.68	ลบ.ม.	1,811.00	6,664.48	1.3392	2,425.29	8,925.07	
2.2.4 บ่อพัก คสล.ขนาดท่อ 0.60 เมตร	8.00	บ่อ	2,185.00	17,480.00	1.3392	2,926.15	23,409.22	
2.2.5 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	147.00	ท่อน	682.24	100,289.28	1.3392	913.66	134,307.40	
- ค่าแรงงานวางท่อ	147.00	ท่อน	128.00	18,816.00	1.3392	171.42	25,198.39	
2.2.6 ปูนเชิวยแนวรอยต่อ	15.00	ถุง	137.00	2,055.00	1.3392	183.47	2,752.06	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				636,674.62	รวมราคากลางทั้งสิ้น		851,568.70	
					คิดเป็นเงินงบประมาณ		851,500.00	

ตัวหนังสือ ( แปลงแผนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )

  
 นายภานุพงศ์ พรหมจันทัก      ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
 นายรัชชัย ทะยอม      กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

  
 นายธีรวิทย์ มาศิริ      กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ยลยอตมา								
2.2.2 ทรายหยาบ	4.41	ลบ.ม.						
2.2.3 คอนกรีตหยาบ	3.68	ลบ.ม.						
2.2.4 ป่อพัก คสล.ขนาดท่อ 0.60 เมตร	8.00	ป่อ						
2.2.5 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น	147.00	ท่อน						
- ค่าแรงงานวางท่อ	147.00	ท่อน						
2.2.6 ปูนซีเมนต์รอยต่อ	15.00	ถุง						
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						รวมราคาค่าเนิการทั้งสิ้น		
						คิดค่าดำเนินการเพียง		

ตัวอักษร ( \_\_\_\_\_ )

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน \_\_\_\_\_ วัน  
นับถัดวันทำสัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ \_\_\_\_\_ วัน

ผู้เสนอราคา

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง

\_\_\_\_\_



# บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 8/9/66 เวลา 11.01 น.

วันที่ 11/9/66 เวลา 11.10 น.

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร ๐๔๔-๒๔๖๘๙๐

ที่ นม ๕๑๐๑๑.๓/๙๕๖

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความเห็นชอบจ้างดำเนินการ โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ กองสวัสดิการสังคม ที่ นม ๕๑๐๑๑.๓/๙๕๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

## ๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการ โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอัจฉริยะ ให้กับประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ เกษตรกรได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

## ๒. งบประมาณและรายละเอียดของงานที่จะจ้าง

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๒๔ โอนตั้งรายการใหม่แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

### ๑. งานขุดลอกสระน้ำ

(๑) งานขุดลอกขยายให้ปากบ่อที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๕๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕

(๒) งานขุดลอกบ่อที่ ๒ ให้ปากบ่อกว้างเฉลี่ย ๔๗.๖๓ เมตร ยาว ๙๑.๕๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมเกลี่ย ตกแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่งทั้งหมด

๒. งานก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด

## ๓. วงเงินที่จะจ้าง

จัดจ้างภายในวงเงิน ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

## ๔. กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

กำหนดส่งมอบงานภายใน วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## ๕. ข้อระเบียบและเหตุผล

๕.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

/ ๕. ข้อระเบียบ...



**๕. ข้อระเบียบและเหตุผล**

๕.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

๕.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข้อ ๒๙ (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และข้อ ๔๕ (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

**๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

การพิจารณาผู้เสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ราคา

**๗. ข้อเสนอ**

๗.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบจ้างดำเนินงาน โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อคสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


๗.๒ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้


**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                           |                               |               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ    | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธวัชชัย ทะยอม       | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ       |
| ๓. นายธีรวิทย์ มาศิริ     | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ       |

๗.๓ เห็นควรให้ความเห็นชอบการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

  
(นางศิริรัตน์ จงรัตนวนิช)  
เจ้าหน้าที่

  
(นางรังสิยา นุทกิจ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็นนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

- ไม่มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
- มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ



(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  
(นายยลดา หวังศุภกิจโกศล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ฝ่าย นายสมสรร.....  
พ.งาน บ.สบญเสริม.....  
เจ้าหน้าที่/พิมพ์ นางศิริรัตน์.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๖๑๑๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                           |                               |               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ    | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธวัชชัย ทะยอม       | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ       |
| ๓. นายธีรวิทย์ มาศิริ     | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ       |

**มีหน้าที่**

๑. ดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐกำหนด

๒. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอความเห็นชอบต่อนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก่อนดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยให้คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



# บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
วันที่ ๑๖/๑๒/๖๖ เวลา ๑๖.๐๒ น.  
วันที่ ๑๖/๑๒/๖๖ เวลา ๑๑.๔๑ น.

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร ๐๔๔-๒๔๖๘๙๐

ที่ นม ๕๑๐๑๑.๓ /๙๕๘

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## เรื่องเดิม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖๑๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) และขออนุมัติใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายธีระชัย เทพนอก)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายโกวิทย์ หนูแสง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนิติพันธ์ จรุงพันธ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสาวิทย์ นาคมิตร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายธวัชชัย ทะยอม)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายธีรวิทย์ มาศิริ)

อนุมัติ

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รองนายกฯ นางรังสิยา  
ทบ ฝ่าย นายสมสรร  
เจ้าหน้าที่ /พิมพ์ นางศิริรัตน์

การตรวจสอบเรื่องการมีส่วนได้เสียระหว่างผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
และผู้เสนอราคาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๑. นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา	ตำแหน่ง ปลัด อบจ.นครราชสีมา	ประธานกรรมการ
๒. นายธีระชัย เทพนอก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๓. นายโกวิท หนูแสง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๔. นายนิติพันธ์ จรุงพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	กรรมการ
๕. นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายสาวิทย์ นาคมิตร	ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. นายธวัชชัย ทะยอม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๘. นายธีรวิทย์ มาศิริ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอน จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้าง  
ทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

๑. กรณีไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาโครงการดังกล่าว ดังนี้

- ไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการบริษัท
- ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ไม่มีส่วนได้เสียกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ไม่มีส่วนได้เสียกับนาย/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคล ที่มีใช้ในนิติบุคคล  
(กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มีใช้ในนิติบุคคล)

สำหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ

- ๑.๑ .....
- ๑.๒ .....
- ๑.๓ .....
- ๑.๔ .....
- ๑.๕ .....

/๒. กรณีที่มีส่วนได้เสีย..

๒. กรณีที่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา (ให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลาออกจากการดำเนินการในโครงการครั้งนี้)

- มีส่วนได้เสียกับกรรมการบริษัท
- มีส่วนได้เสียกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- มีส่วนได้เสียกับผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- มีส่วนได้เสียกับหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- มีส่วนได้เสียกับนาย/นาง/นางสาว เจ้าของกิจการร้าน/คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล  
(กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา/คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล)

สำหรับผู้เสนอราคา รายบริษัท/ห้าง/ร้าน ฯลฯ

- ๒.๑ .....
- ๒.๒ .....
- ๒.๓ .....
- ๒.๔ .....
- ๒.๕ .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธีระชัย เทพนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายโกวิทย์ หนูแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนิติพนธ์ จรุงพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสาวิทย์ นาคมิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธวัชชัย ทะยอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธีรวิทย์ มาศิริ)

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แบบรูปรายงานการงานก่อสร้าง  
ชุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.  
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา  
เลขทะเบียนแบบ อบจ.นม. 780/2566

1. ความเป็นมา

เนื่องจากสระน้ำภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะตันเขิน เส้นทางน้ำเข้าสระจากภายนอกสู่ภายในมีสภาพตันเขิน เมื่อฝนตกทำให้น้ำไหลเข้าสระมีปริมาณน้อย ส่งผลให้สระเก็บกักน้ำได้น้อย ดังนั้น เพื่อให้สระน้ำภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถเก็บกักน้ำฝนได้ในปริมาณมากขึ้น และมีเส้นทางน้ำไหลเข้าสระที่มีคุณภาพ กองสวัสดิการสังคมจึงได้จัดทำโครงการ ชุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อชุดลอกและปรับปรุงสระน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณเพิ่มขึ้น
- 2.2 เพื่อก่อสร้างทางระบายน้ำของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- 2.3 เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีน้ำเพื่อกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ ใช้ตลอดทั้งปี ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้

3. ประโยชน์ที่ได้รับ









เพื่อให้สระน้ำภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถเก็บกักน้ำฝนได้ในปริมาณมากขึ้น มีเส้นทางน้ำไหลเข้าสระที่มีคุณภาพ และมีน้ำเพื่อกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ ใช้ตลอดทั้งปี ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้

4. สถานที่ดำเนินการชุดลอกสระน้ำ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

5. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

1  2  3  4   
5  6  7  8  5.4 ไม่เป็น...

5.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

5.6 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

5.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว

5.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้รับจ้างรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาแก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

5.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่เสนอราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 425,750 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นเสนอราคากิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

5.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

1  2  3  4  5  6  7  8  / 6. รูปแบบ...

## 6. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

6.1 ดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงสระน้ำภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย

(1) งานขุดลอกขยายให้ปากบ่อที่ 1 กว้างเฉลี่ย 42.50 เมตร ยาว 90.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่งทั้งหมด

(2) งานขุดลอกบ่อที่ 2 ให้ปากบ่อกว้างเฉลี่ย 47.63 เมตร ยาว 91.50 เมตร ลีกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมเกลี่ย ตบแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่งทั้งหมด เป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด

6.2 ดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ

(1) งานก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. เป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด

## 7. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา และปรับเกลี่ย กรวด หิน ดิน ทราย ให้เรียบร้อย บริเวณพื้นที่เข้าร่วมโครงการ และทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## 8. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 24 โอนตั้งรายการใหม่แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำหนด) งบประมาณ 865,500 บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

## 9. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดของสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน จนกว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จตามสัญญา ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาจ้างทั้งหมด

## 10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

1  2  3  4   
5  6  7  8  /11. เงื่อนไข...



## 11. เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยจะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

## 12. รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง

12.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจแบบแปลนและรายละเอียดประกอบรวมทั้งรายการก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยเจตนา เพื่อมิให้เกิดผิดพลาดระหว่างก่อสร้าง

12.2 ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง ให้แจ้งผู้ควบคุมงานจ้าง สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อที่พิจารณาสั่งการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด ก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้ถูกต้อง ตามคำสั่งโดยจะเรียกค่าจ้างเพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

12.3 งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างกำหนดหรือรายการที่สั่งแก้ไขโดยคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นและจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกวงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

12.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และแรงงานเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ

12.5 วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพและตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่บ่งไว้ในแบบหรือรายการก่อสร้าง และตามหลักวิชาการช่างที่ดี เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้างหรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยจะเรียกวงค่าจ้างเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

12.6 ห้ามนำวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการนำเข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด ถ้าปรากฏว่ามีการนำเข้ามาให้ถือว่าส่อเจตนาทุจริต ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาตัดสินให้ชัดเจนใช้และทำใหม่ทั้งหมดโดยจะคิดค่าจ้างเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

12.7 ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ควบคุมงานโครงการที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ช่างควบคุมงานประจำโครงการ จะต้องได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสำรวจ จำนวนอย่างน้อย 1 คน

12.8 เมื่องานเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

1  
5  
7  
8  
4  
/ 13. ข้อกำหนด...

### 13. ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ/อุปกรณ์

#### 13.1 การจัดส่งตัวอย่าง

(1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อขอทดสอบคุณภาพ และรับรองคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

(2) วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่จัดส่งทดสอบจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ระบุไว้ในแบบรูปและรายการละเอียดประกอบตามแบบรูป

(3) ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุตัวอย่างที่ส่งทดสอบ

(4) การตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนี้ จะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือ ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

13.2 พัสตุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

(1) วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสตุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(2) เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

### 14. สูตรการคำนวณค่า K

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธีระชัย เทพนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายโกวิท หนูแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายนิติพันธ์ จรูญพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสาวรีย์ นาคมิตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธวัชชัย ทะยอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธีรวิทย์ มาศิริ)



# บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการ นายอบจ.นม.  
 วันที่ ๘/๑/๖๖ ๑๓.๖๑ น.  
 วันที่ ๘/๑/๖๖ เวลา ๑๑.๔๕ น.

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร ๐๔๔-๒๕๖๘๙๐

ที่ นม ๕๑๐๑๑.๓ / ๙๕๔

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## ๑. เรื่องเดิม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อที่ประมาณ ๒๓ ไร่ มีภารกิจงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นสถานที่ฝึกอบรมเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งงานจัดเก็บรายได้ที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากบริการของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## ๒. ข้อเท็จจริง

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๒๔ โอนตั้งรายการใหม่แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

### ๑. งานขุดลอกสระน้ำ

(๑) งานขุดลอกขยายให้ปากบ่อที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๕๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕

(๒) งานขุดลอกบ่อที่ ๒ ให้ปากบ่อกว้างเฉลี่ย ๔๗.๖๓ เมตร ยาว ๙๑.๕๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมเกลี่ย ตกแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่งทั้งหมด

### ๒. งานก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด

## ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นควร พิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นางชลดา ชัยชัยกิจโกศล)

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(นางรังษิยา นุทกิจ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นายสุชาติชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. นายสมสรร.....	
พ.งาน น.ส.บุญเสริม.....	KS
เจ้าหน้าที่ นางศิริรัตน์.....	RS



# บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการ กอ.ส.ว.ส.บ.  
รับวันที่ ๒/๙/๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.  
ส่งวันที่ ๒/๙/๖๖ เวลา ๑๑.๕๒ น.

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร ๐๔๔-๒๕๖๘๙๐

ที่ นม ๕๑๐๑๑.๓/๙๕๕

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## ๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ กองสวัสดิการสังคม ที่ นม ๕๑๐๑๑.๓/๙๕๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

## ๒. ข้อเท็จจริง

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๒๔ โอนตั้งรายการ ใหม่แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

### ๑. งานขุดลอกสระน้ำ

(๑) งานขุดลอกขยายให้ปากบ่อที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๕๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕

(๒) งานขุดลอกบ่อที่ ๒ ให้ปากบ่อกว้างเฉลี่ย ๔๗.๖๓ เมตร ยาว ๙๑.๕๐ เมตร ลึกรวมเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความลาดเอียง ๑:๑.๕ พร้อมเกลี่ย ตกแต่งคันดินด้านข้างโดยรอบฝั่งทั้งหมด

๒. งานก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนด

## ๓. ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสามในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

/ ๔. ข้อเสนอ...

**๔. ข้อเสนอ**

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                           |                                    |               |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา   | ตำแหน่ง ปลัด อบจ.นครราชสีมา        | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธีระชัย เทพนอก      | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง       | กรรมการ       |
| ๓. นายโกวิท หนูแสง        | ตำแหน่ง ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล       | กรรมการ       |
| ๔. นายนิติพนธ์ จรุงพันธ์  | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ | กรรมการ       |
| ๕. นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ         | กรรมการ       |
| ๖. นายสาวิทย์ นาคมิตร     | ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ  | กรรมการ       |
| ๗. นายธวัชชัย ทะยอม       | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      | กรรมการ       |
| ๘. นายธีรวิทย์ มาศิริ     | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      | กรรมการ       |

โดยทำหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางรังสียา นุทกิจ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เห็นชอบ

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทน.ฝ่าย นายสมสร.....	
ทน.งาน น.ส.นฤเศริม.....	
เจ้าหน้าที่ นางศิริรัตน์.....	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๖๑๑๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการขุดลอกสระน้ำก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา	ตำแหน่ง ปลัด อบจ.นครราชสีมา	ประธานกรรมการ
๒.นายธีระชัย เทพนอก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๓.นายโกวิท หนูแสง	ตำแหน่ง ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๔.นายนิติพันธ์ จรุงพันธ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	กรรมการ
๕.นายภาณุพงศ์ พรหมจันทิก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.นายสาวิทย์ นาคมิตร	ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.นายธวัชชัย ทะยอม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๘. นายธีรวิทย์ มาศิริ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่

กำหนดรายละเอียดที่แสดงถึงคุณลักษณะของวัสดุ ข้อกำหนดทางเทคนิค คุณภาพ ขนาด ขั้นตอน วิธีการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้วย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยทำหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการ อย่างรวดเร็ว หากมีอุปสรรคให้รายงานผู้ออกคำสั่งทันที เพื่อจะได้หาทางแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



โครงการชุดออกตระหน้า ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนช่างสุขาภิบาล ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๗๕๐/2566

สารบัญแบบ (DRAWING LIST)

แบบงานชุดลอก	แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
SN-01	สารบัญแบบ
SN-02	ข้อกำหนดทั่วไปและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
SN-03	ผังบริเวณเดิม
SN-04	ผังบริเวณที่ดำเนินการแล้ว
SN-05	แปลนสระน้ำ บ่อที่ 1
SN-06	แปลนสระน้ำ บ่อที่ 2
SN-07	Section A-A, Section B-B บ่อที่ 1
SN-08	Section A-A, Section B-B บ่อที่ 2
SN-09	รูปตัดทางข้าม คสล., รูปตัดทางระบายน้ำ คสล. บ่อ คสล. สำเร็จรูปขนาดท่อ 0.50 M.
	แบบที่เสร็จสิ้น
	แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
	แบบทั่วไป
	A-01
	A-02



แบบ  
โครงการก่อสร้าง สหกรณ์การเกษตร หนองบัว อ.ค.  
พื้นที่ตำบลทุ่งกุลา อ.เสนา  
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน (สถาปนิก)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างเทคนิค)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างเขียน)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างสำรวจ)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างโยธา)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างไฟฟ้า)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างเครื่องกล)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างประปา)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างสุขาภิบาล)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างสิ่งแวดล้อม)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างความปลอดภัย)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างการเกษตร)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างประมง)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างปศุสัตว์)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างสัตวแพทย์)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างสัตวบาล)

ผู้ควบคุมงาน (ช่างสัตวศาสตร์)

แบบแสดง สารบัญแบบ

มาตราส่วน not to scale

แบบเลขที่ อบจ. นบ. 180 / 2566

SN-01 11

หน้า หน้า










BM. ศูนย์ชุมชนวัดเจ้าฟ้าใหญ่ถ.ก.40.40 Cm.  
 ศ.ระดับ 100.150



แปลนสระน้ำ 1  
 1 : 100

- หมายเหตุ
1. ตำแหน่งการขุดสระน้ำ ขนาดกว้าง 42.50 ม. ยาว 90.50 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม. ภาคเหนือ 1:1.5 หรือปริมาณขุดในเนื้อที่ว่า 3,452.15 ลบ.ม.
  2. แนวก่อสร้างและระดับความสูง - ต่ำ ในท้องถิ่นสภาพดินหรือตามแบบแปลนที่ระบุ
  3. โดยทั่วไปในการก่อสร้าง ราคา ให้มีค่าจากเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน กรณีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง เช่นกรณีลึกลับ สิ่งปลูกสร้าง ทางระบายน้ำ หรืออื่นๆ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ให้มีค่าจากเป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างในโครงการนี้
  4. กรณีข้อ 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วทำให้ปริมาณงานไม่ตรงตามข้อ 1. ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาพื้นที่ก่อสร้างและระดับความเหมาะสม
  5. รายละเอียดและขอบข่ายการก่อสร้าง ให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ชาติ
  6. การดำเนินการก่อสร้างโดยผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาจ้าง



นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นาย  
 นายสุวิทย์ วัฒนศิริ  
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BM. ศูนย์ทวนน้ำหนักสถานีปลูกทาง 40 Cm.  
 4.5 คิวบิกเมตร 100.150



\*\*หมายเหตุ

1. ถ้าจำเป็นต้องขุดลอกสระน้ำ ขนาดกว้าง 47.53 ม. ยาว 91.50 ม. ลึกเฉลี่ย 6.00 ม. ลาดเฉลี่ย 1:1.5 หรือปรับลาดเฉลี่ยในแนวยาว 5.04270 ลม.ม.
2. แนวท่อส่งน้ำและระคนท่อวางสูง - ต่ำ ในห้องส่งน้ำสภาพเดิมหรือความเปลี่ยนแปลงที่ระบุ
3. โดยทั่วไปในการก่อสร้าง ฯลฯ ให้มีตัดวางเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน กรณีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง ผู้บริหารสิทธิ์ สิ่งปลูกสร้าง ทางระบายน้ำ หรืออื่นๆ ทำไว้ในสนามการก่อสร้างให้พบไปโดยรอบแบบและรายการสัญญาจ้าง ให้ผู้ควบคุมงานและผู้ควบคุมงาน
4. กรณีข้อ 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วทุกให้ปรับงานในโครงการนี้ ข้อ 1. ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาพื้นที่ก่อนและมีความเหมาะสม
5. รายละเอียดและขั้นตอนการก่อสร้างให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ฯลฯ
6. การดำเนินการก่อสร้างโดยสัญญาจ้างได้จัดการส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดที่ส่งมอบสัญญาจ้าง

แปลนสระน้ำ บ่อที่ 2  
 1:100

\*\*หมายเหตุ

- ตำแหน่งของอาคารขุดลอกสระเป็นไปตามตำแหน่งงานจริง  
 และตามที่ขุดลอก ให้ตรงอยู่ที่จุดต่อขุดลอกสระตามแบบที่ส่งมอบงาน



นาย  
 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการเกษตร  
 กรมส่งเสริมการเกษตร  
 กรุงเทพมหานคร

สำเนา

(นายวิวัฒน์ มณี)

ผู้แทน

(นายวิรัช กะตัญ)

รักษาการจักษุ

(นายสวน นาคทอง)

วิศวกรโยธา (กม.)

(นายชาญพัทธ์ ทรงสัมพันธ์)

ช่างเขียนแบบสถาปัตย์

(นายเฉลิม ชุตติพันธ์)

ผู้ชำนาญการช่างเขียนแบบ

(นายวิวัฒน์ พงษ์ผล)

ผู้ชำนาญการช่างเขียนแบบ

(นายธีระชัย ไชยมงคล)

นักศิลปกรรมสถาปัตย์

นายเอกฉัตรชัย ศรีสุทนต์ วิศวกรโยธา

นายสมชาย วัฒนศิริ

ขนาดหน้า  
 1:100



หมายเลข ๐๖. มบ. ๑๙๐ / ๒๕๖๖

SN-06



11

วันที่ ๑๓/๐๖/๒๕๖๖







Section A-A  
STA. 0+025  
ดินขุด 202.036 ตร.ม.  
ดินถม - 09.ม.




Section B-B  
STA. 0+000  
ดินขุด 107.640 ตร.ม.  
ดินถม - 09.ม.




Section B-B  
STA. 0+075  
ดินขุด 11.490 ตร.ม.  
ดินถม - 09.ม.



Section B-B  
STA. 0+050  
ดินขุด 114.834 ตร.ม.  
ดินถม - 09.ม.



Section B-B  
STA. 0+091  
ดินขุด 108.828 ตร.ม.  
ดินถม - 09.ม.



Section A-A  
STA. 0+025  
ดินขุด 108.516 ตร.ม.  
ดินถม - 09.ม.



นาย  
นาย  
นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย



นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

SN-08  
หน้า  
11  
หน้า









องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนกำแพงสูงศรีคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-221126

โครงการ .....  
 งบประมาณ .....  
 ผู้รับจ้าง ..... ที่อยู่ ..... โทร .....  
 ผู้ปฏิบัติงาน ..... เริ่มต้น ..... สิ้นสุด ..... ระยะเวลาก่อสร้าง ..... วัน  
 ค่าก่อสร้าง ..... บาท (.....)  
 ผู้ควบคุมงาน 1. .... โทร ..... 2. .... โทร .....  
 กรรมการตรวจฯ 1. .... ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร .....  
 2. .... กรรมการตรวจรับพัสดุ โทร .....  
 3. .... กรรมการตรวจรับพัสดุ โทร .....  
 4. .... กรรมการตรวจรับพัสดุ โทร .....  
 เจ้าหน้าที่บัญชี / วิศวกรผู้รับจ้าง ..... โทร .....  
 ก่อสร้างด้วยเงิน ..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ .....

คำสั่งก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

SCALE 1:10

1. ขยายโครงการขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
2. ตัวหนังสือ ขนาดและสี ตามแบบกรมชลประทาน
3. จุดติดตั้งและเสาสูง ให้ตั้งอยู่จุดติดตั้ง ของผู้ใช้งาน
4. รายละเอียดแบบข้าง ต้นฉบับแนบรายละเอียดการก่อสร้าง
5. วัสดุติดตั้งความทนทาน เช่น โปสเตอร์ , แผ่นป้ายอะคริลิค ฯลฯ
6. ให้ติดตั้งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจากบ่อต่าง

SCALE

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1:20



นาย .....  
 นายประจักษ์ศิลปาคม

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)

ตำแหน่ง .....  
 (นายประจักษ์ ศิลปาคม)



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โทร ๐๔๔-๒๕๖๘๙๐

ที่ นม ๕๑๐๑๑.๔/ ๕๕๖๖

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์แบบแปลนและราคากลางเพื่อใช้ประกอบการจ้างเหมา โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และกองสวัสดิการสังคมได้รับงบประมาณตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย โอนครั้งที่ ๔ หน้า ๕๓-๕๔ จำนวน ๑ รายการ คือ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามสำเนาบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองสวัสดิการสังคม จึงขอความอนุเคราะห์ แบบแปลนและราคากลางเพื่อใช้ประกอบการจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ได้มอบหมาย ให้ นายวิโรจน์ ประสมศรี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๐๔๘๓๐๖๖ เป็นผู้ประสาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรังสียา นุทกิจ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๖๖ จิว คุม ธีรวิทย์  
นางสาวผู้บังคับกองประท้วงอำเภอ  
ดีเยี่ยม

นางภกพล วชิระคงสุข  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๐๔๔-๐๔๙๔๗๐  
ที่ นม ๕๑๐๑๗/ว.๒๕๖๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีมติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๔ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอส่งสำเนาบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒๔ เพื่อดำเนินการดังนี้

- ๑. ส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ๒. ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายวิโรจน์ ประสมศรี)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ และข้อ ๓๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่... เดือน... พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
โอนครั้งที่ 24

แผนงาน	งาน	งบ/เงินคือ/คำ.../รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน	งบประมาณหลังโอน	คำชี้แจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าเช่า/ค่า.../รายจ่ายอื่น	11.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ไม่ใช้ค่าก่อสร้างรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ	500,000.00	34,924.00	28,000.00 (-)	6,924.00	โอนตั้งรายการใหม่ เนื่องจากขาดไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกสระน้ำก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์กายวิทย์วิเศษบุรีทองพองเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา (1)งานขุดลอกขยายให้ปากบ่อที่ 1 กว้างเฉลี่ย 42.50 เมตร ยาว 90.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 (2)งานขุดลอกบ่อที่ 2 ให้ปากบ่อกว้างเฉลี่ย 47.63 เมตร ยาว 91.50 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร ความลาดเอียง 1:1.5 พร้อมติดตั้งคันดินด้านข้าง โดยรอบฝั่ง ทั้งหมด 2 งานก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล.
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าเช่า/ค่า.../รายจ่ายอื่น	โครงการขุดลอกสระน้ำบ่อศ้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์กายวิทย์วิเศษบุรีทองพอง	0.00	28,000.00 (+)	28,000.00 (+)	28,000.00	

ตรวจสอบแล้วมีงบประมาณโอนถูกต้อง  
(นางสาวจรรยา แก้วพรม)  
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง  
นางสาวเสาวภากร งามสงวน เกษตร  
คำก่อสร้างสัง สาธารณูปโภค

รายละเอียดตามแบบ  
 แปลนของ องค์การ  
 บริหารส่วนจังหวัด  
 นครราชสีมากำหนด  
 -เป็นไปตามพระราช  
 บัญญัติองค์ก ข.วิ.บริหาร  
 ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนา  
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-  
 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง  
 ที่ 4 พ.ศ. 2566 องค์การ  
 บริหารส่วนจังหวัด  
 นครราชสีมา ยุทธศาสตร์  
 ที่ 3 ด้านการพัฒนา  
 เศรษฐกิจ หน้า 11 ลำดับ  
 ที่ 2  
 ตั้งงบประมาณไว้ที่กอง  
 สวัสดิการสังคม

เพิ่ม อำเภอบัว  
 ลาย จังหวัด  
 นครราชสีมา

โอนลด หน้า 139

63,933,660.00 41,736,815.75 837,500.00 (-) 40,899,315.75

แผนงานงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย

โอนเข้ารายการใหม่เนื่อง  
 จากไม่ได้งบประมาณ  
 ไว้ / เพื่อถ่ายโอนค่า  
 ดำเนินการดูแลรักษา  
 ก่อสร้างทางระบายน้ำ  
 พร้อมวางท่อ คสล. ณ  
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ  
 พอเพียง อำเภอบัวลาย  
 จังหวัดนครราชสีมา  
 (1) งบอุดหนุนขยายให้  
 ปากบ่อที่ 1 กว้างเฉลี่ย  
 42.50 เมตร ยาว 90.50  
 เมตร ลึกความเฉลี่ย 6.00  
 เมตร ความลาดเอียง  
 1:1.5 (2) งบอุดหนุน  
 ที่ 2 ให้ปากบ่อกว้าง  
 เฉลี่ย 47.63 เมตร ยาว  
 91.50 เมตร ลึกความ  
 เฉลี่ย 6.00 เมตร ความ  
 ลาดเอียง 1:1.5 พร้อม  
 เกลี่ย ตกแต่งคันดินด้าน

ตรวจรอบแล้วมีงบประมาณก่อนโอนถูกต้อง



(นางสาวจรรยา แก่นพริ้ง)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

โครงการขุดลอก  
 สระน้ำก่อสร้าง  
 ทางระบายน้ำ



แผนงานการ เกษตร	งานส่งเสริมการ เกษตร	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์ การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอ เพียง อำเภอบัว ลาย จังหวัด นครราชสีมา	28,000.00	837,500.00 (+)	865,500.00	จ้าง โดยรอบฝั่ง ซ้ายหนอง น้ำ พร้อมวางท่อ คสล. รายละเอียดตามแบบ แปลนของ องค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาภาคหน้ -เป็นไปตามพระราช บัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)เปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 4 พ.ศ.2566 องค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ หน้า 11 ลำดับ ที่ 2 ตั้งงบประมาณไว้ที่กอง สวัสดิการสังคม
--------------------	-------------------------	---------	--------------------------------	---	-----------	----------------	------------	---

แผนงานสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งบดำเนินงาน	วัสดุอื่น	โอนตั้งรายการใหม่เนื่อง จาก ไม่ได้งบประมาณ รายจ่ายไว้ / เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงานจอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 20,000.-บาท จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 60,000.-บาท (หกหมื่น บาทถ้วน) คุณสมบัติพื้นฐาน	9,318,000.00	4,708,469.00 (-)	4,648,469.00	โอนลด หน้า 553 ข้อ 2 ตั้งงบประมาณไว้ที่กอง สวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์คนชว บ้านธรรมปรารถนาวัดม่วง (เงินอุดหนุนทั่วไป)
--------------------------	--	-------------	-----------	---	--------------	------------------	--------------	---

ตรวจและอนุมัติโดยผู้เกี่ยวข้อง

 (นางสาวจรรยา ชุ่มพรม)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง






1. หัวหน้าหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองสวัสดิการสังคม, สำนักคลัง, กองสาธารณสุข, สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสำนักหาง

เจ้าของงบประมาณเพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เนื่องจากงบประมาณที่ค้างไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และ ข้อ 32

  
(ลงชื่อ) .....

(นางอุไรวรรณ กัทธาพิตพล)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

  
(ลงชื่อ) .....

(นางรุ่งยิดา นุชิต)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

  
(ลงชื่อ) .....

(นางบุญสุดา แก้วกระจ่าย)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

  
(ลงชื่อ) .....

(นายพงษ์พิมล คำลอย)

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

  
(ลงชื่อ) .....

(นางสงกัญชกรณ์ บุตรวงศ์)

หัวหน้าศูนย์บริหารงานสาธารณสุขุ ศึกษารากหญ้า

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

  
(ลงชื่อ) .....

(นายรัชชชัย เทพนอก)

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด


วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

  
(ลงชื่อ) .....

(นายรัชชชัย เทพนอก)

ผู้อำนวยการสำนักกีฬา

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

  
(ลงชื่อ) .....

(นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น .....  
เห็นชอบอำมรมณฑลเรื่อง ๗.๘๕๗

(ลงชื่อ) .....  
(นางอุไรวรรณ ภัทรพิศพล)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง  
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน 2566

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น .....  
.....

(ลงชื่อ) .....  
(นายวุฒิชัย มนต์บุญชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

4. ภาอรอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น  
ความเห็น .....  
.....

(ลงชื่อ) .....  
(นางลดา หวังศุภกิจโกศล)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในภาพประชุม สมัยสามัญ...สมัยที่ 2...ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566...เมื่อวันที่ 28...เดือน ..มิถุนายน...พ.ศ. 2566

ตามหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 51002/81 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566.....

๒๗/๗๐



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร. ๐ ๔๔๒๒ ๑๑๒๔

ที่ นม ๕๑๐๐๕.๑/ ๑๐๗๕๖ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เสนอลงนามในแบบแปลน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

### ต้นเรื่อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้สำนักช่าง ดำเนินการออกแบบ และประมาณการโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

### ข้อเท็จจริง

สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง โดยนายธีรวิทย์ มาศิริ นายช่างประจำ อำเภอบัวลาย ได้ดำเนินการออกแบบและประมาณการ โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ

เห็นควรลงนามในแบบแปลน โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีระชัย เทพนอก)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เห็นชอบ

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

พันตำรวจเอก

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(นายวุฒิชัย วาทีปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผอ.ส่วน (วัฒนพงษ์)

หน.ฝ่าย (ภาคพล)

พิมพ์/ทาน (ธีราพร)



กองสวัสดิการสังคม  
โทร. 044-246188 Fax 044-246890



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๔๔๒๔-๖๘๕๐  
ที่ นม ๕๑๐๑๑.๓/ ๙๖๒ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เรื่อง ขอรบกวนสถานะการคลัง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคลัง

กองสวัสดิการสังคม จะดำเนินโครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๑,๕๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๒๔ โอนตั้งรายการใหม่ แผนงาน การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค โครงการขุดลอกสระน้ำ ก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณตั้งไว้ ๘๖๕,๕๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันห้า ร้อยบาทถ้วน)

กองสวัสดิการสังคม มีความประสงค์สอบถามสถานะการคลัง เพื่อจะใช้จ่ายเงินงบประมาณใน การดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนเงิน ๘๕๑,๕๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรังสียา นุทกิจ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม