

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการถนนหลัง อบจ.น姆. ถึงถนนสาย ฉ. (บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ อบต.มะโรง เซื่อมบ้านบุญนิมิต หมู่ที่ ๑๑ ทพ.หัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการถนนหลัง

2. อบจ.น姆. ถึงถนนสาย ฉ. (บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ อบต.มะโรง เซื่อมบ้านบุญนิมิต หมู่ที่ ๑๑ ทพ.หัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (1) ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 675 เมตร (2) ไหลทางหินคลุกทับแน่น 2 ชั้ง กว้าง 0.50 เมตร (พร้อมป้ายโครงการ) ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.น姆.กำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕๔ เม.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 2,270,096.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประ cara กลางงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวัฒนพงษ์ สิงห์เศษ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับคลาส

7.2 ศิริวัฒน์ กุลจันทร์เพ็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นิติศักดิ์ ดวงมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

พันตำรวจเอก

(รัฐศักดิ์ สุขเจริญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นิติศักดิ์ ดวงมณี

21 มีนาคม 2567 15:34:52

บันทึก 1 ฉบับเดียว

287,500.00

หมายเลขที่ : แต่งตั้งรายการบัญชีรายได้ แต่งตั้งรายการบัญชีรายรับ

287,500.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมาย	รายการ	จำนวน	หมาย	รายการ	จำนวน	หมาย
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ			งานเพิ่มและลดจำนวนเดิมคงเหลือ			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		

หมายเหตุ : บันทึก

นิติพัคศ์ ตามมาย

21 ปีนาคม 2567 15:45:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
							ราคาก่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเพิ่มเติมส่องสว่างโดยใช้หลอดจานแนงอาทิตย์ สำหรับรองรับพลังงานแสงอาทิตย์ LEDStreetLights	5,000	*	57,500.00	287,500.00	57,500.00	0.00	0.00	287,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										

ก.พ.บ.ก.

นิติศักดิ์ ธรรมเมือง

21 มีนาคม 2567 15:45:09

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนหลัง บก.น.ม. ถึงถนน สาย ฉ. (บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านมะเริง เสื้อมะบุญมีตร หมู่ที่ ๑๗ ท.ทั่วแหลม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ)
ผู้เดินทางเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุณรัชดา ประภารัตน์ (นายดีต่อไป)
ผู้ดำเนินการบริหารงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ/บัญชี/บัญชีการเงินและหัวหน้าคนงานรักษาความปลอดภัย

แบบพิมพ์รายการงานที่รือสรุปราคาโครงการงานก่อสร้างทาง สะพาน เลี้ยงเหนือแม่น้ำ

ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนหลัง บก.น.ม. ถึงถนน สาย ฉ. (บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านมะเริง เสื้อมะบุญมีตร หมู่ที่ ๑๗ ท.ทั่วแหลม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ)

ลำดับที่ ตามลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างท่อน้ำ	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง
1	1. งานฐานพื้นทางรองและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	3,375.000	10.94	36,922.50	1.3642	50,369.67
	1.1 งานรื้อซึมทางเดtimและซากอสระใหม่ หนา....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ซันร่องเพิ่มทางเข้าสู่ดูมลรวม)	ตร.ม.					
2	1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	135.000	362.85	48,984.75	1.3642	66,824.99
	1.2.1 งานหลักทรายในคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.					
	1.3 งานรั้งดูดของใต้พื้นทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	169.000	265.69	44,901.61	1.3642	61,254.77
3	1.3.1 งานราบรองใต้พื้นทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.					
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.					

นิติศักดิ์ ดวงมณี

21 มีนาคม 2567 15:36:01

หน้า 1 จาก 3

ผู้จัดการ/งานก่อสร้าง
นาย ณัฐพงษ์ ใจดี
ตำแหน่งงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบพิมพ์รายการหน้าหรือส่วนประมวลผลของสร้างทาง สีฟ้า แหล่งที่มา

ประวัติการซ่อมแซมครั้งล่าสุด บปจ.น.ม. ถึงตอน สาย ณ. (ปีกนน สาย ณ. บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ เดื่อหมู่บ้านบูรณะ มีหุ้นที่ ๑๐ หัวทราย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม)

ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (อิเล็กทรอนิกส์) ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน้า 2 จาก 3

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานของสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างของ	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง X FN	ราคาก่อสร้าง X FN
2.1	งานเดินทางปูคอนกรีตที่มีแนวต่อเนื่องติดกัน (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	เมตร.	3,375.000	323.20	1,090,800.00	1.3642	440.90	1,488,069.36
4	2.1.1 ผิวทางปูคอนกรีตที่มีแนวต่อเนื่องติดกัน(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้แมลงเป็นตัวกัด)	เมตร.	30.000	259.67	7,790.10	1.3642	354.24	10,627.25
5	2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามความร้อน (EXPANSION JOINT)	เมตร.	295.000	127.45	37,597.75	1.3642	173.86	51,290.85
6	2.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามความร้อน (CONTRACTION JOINT)	เมตร.	675.000	58.06	39,190.50	1.3642	79.20	53,463.68
7	2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร.						
	3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	3.1 งานพอกกลมดอนกาวเรียดเส้นแม่เหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด 1.20x1.10	คบ.ม.	22.000	3,595.34	79,097.48	1.3642	4,904.76	107,904.78
9	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	คบ.ม.	1.000	21.47	21.47	1.3642	29.28	29.28

นิติศักดิ์ ดาวมณี

21 ปีนาคม 2567 15:36:01

หน้า 2 จาก 3

สู่วิศวกรรมสถานที่
ห้องประชุมงานจราจร/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหนี้อื่นๆ ประจำเดือน

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนหนึ่ง ใบจ.น. สำเนา ด. (ใบหน้า หน้าที่ ๑ ฉบับมบานญี่มีคร หน้าที่ ๑๗ ที่ตัวแทน สำเนา หน้าที่ ๑๗ จังหวัดนราธิวาส)

ค่าวัสดุรับประทาน (Expenditure)

รายการเบิกจ่ายตามที่ได้รับการอนุมัติ/ยกเว้นการเบิกจ่ายตามที่ได้รับการอนุมัติ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	ราคากลาง X FN
5.	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)					
5.1.	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	151.880	290.00	44,045.20	1.3642
10	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)					395.61
6.	งานพื้นเมืองทั่วไปโดยใช้พื้นทั่งงานและสองอาทิตย์	ชุด	5.000	1,840.00	9,200.00	1.3642
11	6.1 ดอยมยอกนกรีตเสริมเน็ค					2,510.12
	7. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					12,550.64
						307,625.00
						2,270,096.73
					รวมราคากลาง	

ผู้ติดต่อ ดาวงษ์ ปิ่น

21 มีนาคม 2567 15:36:01

အရှင်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငြာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးချုပ်မှူး မင်္ဂလာဒုရေးဝန်ကြီးချုပ်

ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ပေါ်လျှင်မြန်မာတို့မှာ အမြတ်မြတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သူများ ရှိခိုးများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သူများ ရှိခိုးများ

(ပမာဏရေး၊ ပည့်စုံ)

กรรมการกำกับดูแลภาครัฐ

(บุติศักดิ์ ตัวรุ่งเรือง)

ก្រោមការងារនៃក្រសួង